
APSTIPRINĀTS  

VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas  

2018.gada 18.septembra 7.sēdē 

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, 

„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB) 

ieinteresētā piegādātāja jautājumi (iesūtīti līdz 18.09.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes 

 

Skaidrojums Nr.6 

NPK jautājums atbilde 

1. Iepazīstoties ar Sarunu procedūras ID Nr. LDZ 2018/8-IB 

Kandidātu atlases nolikumu (turpmāk - Nolikums) un 

š.g.14.septembra septembra Skaidrojuma Nr.5 atbildi uz 

1.jautājumu, lūdzam apstiprināt, ka Kandidāts būs 

izpildījis Nolikuma 6.2.14. punktā iekļauto prasību 

“inženierizpēte”, ja tiks iesniegts “Inženierizpēte – 

ģeotehniskā inženierizpēte” sfēras / jomas sertifikāts. 

 

Jā, sarunu procedūras nolikuma 6.2.14. punkta prasības (inženierizpēte) 

izpildi apliecina atbilstošs ieraksts Būvniecības informācijas sistēmā / 

kompetentās institūcijas sertifikāts ģeotehniskās inženierizpētes jomā (un 

nepieciešamās ziņas sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 4.veidlapas 

tabulā Nr. 2). 

 

 

 

2. No mūsu sadarbības partneriem Eiropā esam saņēmuši 

lūgumu izskatīt iespēju pagarināt piedāvājuma 

iesniegšanas termiņu par 4 nedēļām, t.i. līdz 

20.novembrim. 

Ņemot vērā, ka pēc Nolikuma precizējumu saņemšanas 

14.09.2018 esam apzinājušies iesniedzamo 

dokumentācijas apjomu, tā kvalitatīvai sagatavošanai 

nepieciešams papildus laiks.  

Tā kā iepriekš attiecīgais termiņš jau tika pagarināts un izvirzīto prasību 

skaidrojums nav uzskatāms par nolikuma precizējumiem, kas groza 

sākotnējās pasūtītāja prasības, pamatojoties uz ieinteresētā piegādātāja 

vēstulē paustajiem apsvērumiem, kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas 

termiņa pagarinājumam šajā gadījumā nav pamata. 

 

 


